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编  制  说  明
一、工程概况
拟建场地行政隶属温州龙港市湖前第四社区童处村白马寺旁，为浙东南沿 海海积平原地貌。拟建桥梁属危桥，桥宽约 5m，河道宽约 20m，勘察期间河水位高程约 2.80m，堤岸为浆砌石护岸。陆域钻孔地面高程约 3.41～3.45m。 

具体指标如下： 

箱涵净跨径 8m，宽 6.5m，顶板厚 50cm，底板厚 40cm，侧墙厚 40cm，采用钢筋混凝土结构。 

地基处理采用长 6m，边长 25cm 的预制钢筋砼方桩，桩间距 60cm，按正方形布置，处理后复合地基承载力不低于 110kpa。 

铺装面层为沥青混凝土，暂定上层采用 4cmSBS 细粒式改性沥青+6cm 中粒式沥青混凝土铺装，应与道路面层材料一致，中间采用改性乳化沥青防水层，下层采用 10cm 厚 C40 防水混凝土。混凝土抗渗等级不低于 P6。 

二、编制依据
1、由首辅工程设计有限公司设计的施工图纸；
2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3、浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）；
4、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
6、主要材料价格：采用《浙江交通建设工程质监与造价》2023年第3期；
7、地方材料价格：采用《浙江交通建设工程质监与造价》2023年第3期；
8、交通安全设施制品价格：采用《浙江交通建设工程质监与造价》2023年第1期；
9、关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）
10、中华人民共和国交通运输部公告2019年第26号；
11、税金按9%计取；利润按照7.42%计取；
12、财企[2012]16号 财政部 国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知；
13、安全生产费按招标文件要求不低于投标总价的2%计列；
14、建筑工程一切险本工程控制价取费基数按第100章至700章小计汇总的4‰计取（不含建筑工程一切险、第三方责任险及安全生产费）；
15、第三方责任险计算基数为100万元，费率为5‰计取；
16、关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见（2014-01-27）；
17、本工程不计暂列金额；

18、本工程预算清单按浙江21新清单计价规范编制，计量支付规则对应浙江公路工程21清单计价规范（DB33/628.1-2021）。
三、直接费计算依据
1、人工费：人工工日单价（含机械工）依据浙江省交通运输厅颁发{浙交（2019）116号文}按127.66元/工日计取。
2、主材料单价：材料价格参照《浙江交通建设工程质监与造价》（2023年第2期）结合当时当地材料市场价综合取定。
3、浙江省交通建设《质监与造价》价格信息专辑，工程地方材料相应月份价格信息（龙港地区）”中未提供材料单价的采用实地调查的工料机单价。
四、其它直接费费率计取
依据交通运输部2018年第86号公告及浙江省交通运输厅发布的浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）进行调整。
1、冬季施工增加费率：我省（浙江省）按准二区计算。
2、雨季施工增加费率：我省按雨量区Ⅱ区，雨季期（月数）分别按舟山市4个月，嘉兴、湖州市4.5个月，宁波、绍兴市6个月，其他市7个月计算。本工程为处于其它市（温州市）7个月计算范畴内。
3、夜间施工增加费：不计取。
4、高原施工、风沙施工、沿海地区：不计取。
6、行车干扰费率：计取。
7、施工辅助费率：计取。
8、工地转移距离：按50公里计取。
五、间接费费率计取（包括规费和企业管理费）
依据交通运输部2018年第86号公告及浙江省交通运输厅发布的浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）进行调整。
1、 规费费率依据浙江省交通运输厅颁发{浙交（2019）116号文}文件规定，不作调整。
规费费率表（％）
	规费名称
	养老保险费
	失业保险费
	医疗保险费
	工伤保险费
	住房公积金

	规费费率
	14
	0.5
	8
	1.3
	8.5


2、企业管理费费率：
（1）、基本费用费率：按规定计取。
（2）、综合里程（主副食运费补贴费率）：按3km计取。
（3）、职工探亲路费费率：计取。
（4）、职工取暖补贴费率：不计取。
（5）、财务费用：按规定计取。
六、计划利润
依据交通运输部2018年第86号公告及浙江省交通运输厅发布的浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）进行计取，即利率润为：7.42%。
七、税金费率
依据中华人民共和国交通运输部公告2019年第26号、浙江省交通运输厅发布的浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）及财政部 税务总局财税[2018]32号关于调整增值税税率的通知中的规定进行计取，即增值税费率为9%。
八、施工机械使用费
依据交通运输部2018年第86号公告及浙江省交通运输厅发布的浙交[2019]116号文（转发交通运输部2018年第86号公告的通知）进行调整。
九、计算说明
1、工程一切险的投保额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三方责任险及安全生产费）至第700章的合计金额，保险费率暂定为4‰；第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率暂定为5‰。
2、竣工文件费：根据2018交通运输部《公路基本建设工程概算预算编制办法》规定，企业管理费已经包含竣工文件编制费，因此清单列项不计费用。
3、施工环保费:主要用于施工废水治理、搅拌场废水处理以及扬尘等。项目中产生的生产、生活污水垃圾等需按照要求处理，不能随意排放。施工过程中要对原有道路进行洒水、控制扬尘。按工程量清单第100章至第700章的合计金额的1.5‰计。
4、安全生产费按招标文件要求不低于投标总价的2%计列(专款专用)，承包人计量按浙交监【2013】43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求执行。
5、根据《JTG 3830-2018公路工程建设项目概算预算编制办法》高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测等施工监控费含在施工辅助费中，不得另行计算。
十、其他说明：
1、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单位和总价均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检自检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；
2、工程量清单第100章中内容一次性包干，投标人须严格按照招标人提供的工程量清单中的子目名称、单位、数量、单价、合价填报，不得随意更改，且项目施工过程中及结算审计时不作调整，其中保险费、安全生产费（专款专用）、工程保通费按清单计量规则规定计取。
3、第100章中计入106细目，内容为因场地不可抗因素影响导致材料、机械等需二次转运费用，由投标人自行综合考虑风险及相关可行方案，单项包干，标后不予调整；
4、自补清单按实体净量计算。
