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龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程施工监理

招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	招标公告发布时间

	招标文件获取截止时间
	同投标文件递交截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2025年9月3日16时30分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2025年9月4日17时00分

	投标截止时间
	2025年9月5日14时30分

	开标时间
	2025年9月5日14时30分


招标公告

招标编号：A3303831280000859001001 
1. 招标条件
　　本招标项目龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程已由龙港市行政审批局以龙行审投〔2025〕104号（项目代码：2506-330383-99-01-738023）批准建设，施工图设计已由龙港市行政审批局以龙行审施批〔2025〕1 号批准，项目业主为龙港市自然资源与规划建设局，建设资金来自财政资金，资金已落实，招标人为龙港市自然资源与规划建设局，招标代理机构为中纬工程管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目总投资4913.3万元，本标段建安工程费约2752.1703万元，监理服务费约46万元。本工程为老桥拆除重建项目，路线平面基本与现状长连屋大桥一致。路线起点位于龙港市浙江捷峰电子有限公司东侧交叉口，顺接起点道路，起点桩号 K0+000,终点位于龙港市长连屋村西南侧，终点桩号 K0+503.942，顺接凤翔大道，路线全线 0.504km。其中设桥梁 153m/1 座，桥梁设计荷载：汽车荷载，按公路一级标准，桥梁配跨采用 7×20+13m，桥梁宽度为 21.6m，其中上部结构采用预应力砼矮 T 梁，下部结构桥墩采用柱式墩，基础采用钻孔灌注桩，桥台采用重力式桥台，基础采用扩大基础接群桩。同时设平面交叉1处，其他工程4处，以及给水、污水管道迁改，强电、弱电管线迁改和部分天然气管道迁改等配套工程。本项目主线采用交通运输部 《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014)中的双向两车道三级公路标准，设计速度 30 公里/小时，其中 K0+000～K0+164 路基标准宽度 8 米；K0+317～K0+503.9 段路基宽度 16 米；K0+164～K0+317 为桥梁，按远期规划预留，桥宽采用21.6m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级。本项目统一采用三级公路技术标准。计划工期：400日历天。

2.2招标范围：本项目监理服务内容为施工范围内的路基、路面、桥梁、交通安全设施等工程的前期阶段、施工准备阶段、施工期、交工及竣工验收期、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。

2.3监理服务期：监理合同签订至交竣工验收并经审计完成以及工程缺陷责任期满为止。

3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备交通运输部门核发的公路工程乙级及以上监理资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力的监理企业。拟派项目总监理工程师必须具有交通运输部核发的公路工程监理工程师监理资格（道路与桥梁专业）或住房和城乡建设部注册监理工程师监理资格（公路工程专业），并具有工程师及以上技术职称，注册执业单位必须为投标人本单位，无在建监理工程。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。（2）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，自本公告发布之日起至投标截止时间前直接在龙港市公共资源交易网上（http://ggzy.zjlg.gov.cn/TPFront/）下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站匿名咨询。

5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交时间为2025年9月5日12:00--14：30，地点为龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼--龙港市公共资源交易中心收标区。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2025年9月3日下午16:30之前。

5.4 答疑时间：2025年9月4日下午17:00之前。

5.5开标时间为2025年9月5日14:30分，地点为龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼--龙港市公共资源交易中心。

6.发布公告的媒介
本次招标公告在龙港市公共资源交易网上发布。

7.其他说明
7.1 此项目采用电子招标投标，请登录龙港市公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函除外）。

8. 联系方式
招 标 人：龙港市自然资源与规划建设局 

地    址：龙港市西一街181号
联 系 人：方先生
联系电话：0577-59902574

 
招标代理机构：中纬工程管理咨询有限公司 

地    址：龙港市南虹家园2幢第三单元302室

联 系 人：杨女士

电    话：0577-68885883、13858712662

行政监督部门：龙港市自然资源与规划建设局

地  址：龙港市西一街181号

电  话：0577-59902554
龙港市自然资源与规划建设局 
中纬工程管理咨询有限公司
2025年8月28日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	项目名称
	龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程施工监理

	2
	招标人
	名称：龙港市自然资源与规划建设局

地址：龙港市西一街181号
联系人：方先生

电话：0577-59902574  

	3
	招标代理机构
	名称：中纬工程管理咨询有限公司

地址：龙港市南虹家园2幢第三单元302室

联系人：杨女士
联系电话：0577-68885883、13858712662

	4
	项目概况
	详见招标公告

	5
	资金来源
	财政统筹

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	本工程施工监理服务内容和范围
	工程监理服务内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；

工程监理服务范围：前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务；
其中投资控制工作内容：根据工程总承包合同、进度计划、编制用款计划书；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。

	9
	工程监理服务期
	前期阶段、工程施工阶段、工程保修阶段的监理服务期：

（1）前期阶段监理服务期：签订合同至项目开工为止；
（2）施工阶段监理服务期：从施工准备、施工图审查至施工、交工及竣工验收期、备案为止；

（3）保修阶段监理服务期：从工程交工及竣工验收合格、备案完成之日起 12个月。

	10
	投标人资格要求
	（1）企业资格条件：具备交通运输部门核发的公路工程乙级及以上监理资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力的监理企业。
（2）总监理工程师资格：必须具有交通运输部核发的公路工程监理工程师监理资格（道路与桥梁专业）或住房和城乡建设部注册监理工程师监理资格（公路工程专业），并具有工程师及以上技术职称，注册执业单位必须为投标人本单位，无在建监理工程。须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明（分公司社保证明予以认可）。年龄须在60周岁以下（含）（以投标截止日为准），身体健康，人数要求为不少于1人（含）。

（3）其他人员：中标后按发包人要求配备，并满足本项目当地相关部门备案手续要求。

注：若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具有效的公司聘用劳动合同。

（4）其他要求：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。（2）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单。

	11
	是否接受

联合体投标
	不接受

	12
	踏勘现场
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	构成招标文件的其他材料及资料下载时间
	招标文件的其他材料：图纸等

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前在http://ggzy.zjlg.gov.cn/TPFront/ 上下载。

	15
	投标人提出问题的截止时间
	2025年9月3日下午16：30前在http://ggzy.zjlg.gov.cn/TPFront/提出疑问，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	16
	招标人澄清时间

及投标截止时间
	招标人澄清时间：2025年9月4日17:00之前

投标截止时间：  2025年9月5日14时30分

	16.1
	下载招标文件答疑、澄清的时间和方式
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经龙港市自然资源与规划建设局备案后，在http://ggzy.zjlg.gov.cn/TPFront/进入“其他交易/答疑补充”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	17
	投标文件包括的内  容
	商务标

	18
	投标报价其他情况说明
	投标人的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。监理费包括监理服务期内的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日加班费用等。

	19
	投标有效期
	60日历天

	20
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保函 
金额：人民8000元（大写捌仟元整）； 
2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向龙港市公共资源交易中心提交投标保证金的方式，下述两个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在投标截止时间前到达规定帐户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
投标保证金汇入的户名：龙港市政务服务中心保证金专户 
开户银行:浙江龙港农村商业银行股份有限公司
银行帐户：201000257681022000231
投标保证金汇入的户名：龙港市政务服务中心工程保证金专户 
开户银行: 中国工商银行股份有限公司龙港支行
银行帐户：9558851203001826864； 
注：投标人办理投标保证金相关业务时应充分考虑其他各种因素（如各地银行方面的原因，双休日、节假日，以及退票等情况），及时无误办理转账业务，确保投标保证金在规定的时间前到达龙港市公共资源交易中心投标保证金专户银行账号。 
采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后 28 日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2025年9月           4日17时前，将银行保函原件送至龙港市公共资源交易中心财务室，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件至财务室核对，财务室经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； 
投标人的投标保证金如采用电子保函的，在投标报名成功后进入龙港市公共资源交易中心电子保函服务平台（http://122.228.219.76:8082/epoint-financeplatform-web/finance/index）进行投保，电子保函的生效时间必须在投标截止时间前。
（四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

	21
	签字和盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	22
	投标文件份数
	商务标一式六份：一份正本，五份副本

	23
	装订要求
	装订：商务标（不包括授权委托书）；

	24
	递交投标文件
地点
	龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼-龙港市公共资源交易中心收标区。

	25
	是否退还投标
文件
	否

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2025年9月5日14时30分
开标地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼-龙港市公共资源交易中心。

	27
	评标方法
	最佳报价法

	28
	施工监理费用
	最高投标限价为456460元。投标人的投标报价超出施工监理服务收费最高投标限价的，按否决其投标处理。

注：本监理费用实行一次性包干（工程造价增加、工程延期等一律不调整监理费用，风险自负，在投标报价时自行考虑），服务期限到项目缺陷责任期满为止。

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个

	30
	履约担保
	履约担保的金额：监理合同价的2%
履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函（如出具银行保函、保险保函或融资担保公司保函的均需见索即付。）

	31
	行政监督部门
	监督部门：龙港市自然资源与规划建设局   电话：0577-59902554 

	32
	注意事项
	1、如投标保证金使用银行保函的需提供由龙港市公共资源交易中心核对并加盖保证金专用章的银行保函复印件，否则其投标文件将被拒收。

2、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委托代理人携带相应材料：（1）法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件（复印件均须加盖公司印章）；(2) 如委托代理人参加的， 必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件（复印件均须加盖公司印章），还要提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任何一个月显示已到账方有效，如是新注册企业则提供企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明），否则将按无效标处理。未按要求递交以上材料，不予进入下一阶段开标程序。

以上所有复印件、电子证照均须加盖单位公章,委托人需提供有二维码扫描查询的个人社保证明(如委托人社保证明没有显示二维码扫描的,需在开标现场提供个人在线查询的电子社保证明供工作人员核验,若在开标现场不能提供个人在线查询电子社保证明的,事后经核查委托人社保证明造假属实的,按投标人隐瞒事实、弄虚作假处理)。法定代表人(或委托代理人)的身份按上述要求验证,只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收,如出现特殊情况,则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

无在建监理工程要求：总监理工程师未在在建项目上任总监理工程师或副总监理工程师职务。

①“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过完工或交工验收之日（或监理合同解除之日）止。

②如总监理工程师或副总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附项目委托人的同意更换证明材料并在浙江省信用交通服务平台更新完成该人员登记，否则更换前后的总监理工程师或副总监理工程师均视为有“在建项目”。

③总监理工程师需要同时提供在浙江省信用交通服务平台和全国公路建设市场信用信息管理系统业绩登记、从业登记、履历信息截图或全国水运建设市场信用信息管理系统上当前参与项目、业绩信息、从业经历，否则总监理工程视为有“在建项目”。

⑤未按上述要求在资格后审资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。

4、企业法定代表人不得在本项目任职。

5、投标单位未在龙港市公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件的，招标人有权否决其投标。

6、各投标人需提前了解本项目当地相关部门备案手续等，以便中标后尽快入场施工。若中标后无法完成相关备案手续导致项目无法正常开工的，一切后果、责任均由中标人承担。

7、本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播，各投标人可在规定的开标时间前在钉钉群等待开标直播，开标过程由招标人及相关工作人员现场进行全过程监督。未在钉钉直播群线上参加开标会议的，视为默认开标过程，今后不得对开标过程提出任何异议（中标结果公布后解散本项目钉钉直播群）。

8、本招标文件中如出现不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。

9、中标后，所有人员的住房需自行考虑。


1. 总则

1.1 概述

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程监理进行招标。

1.1.2 本招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.3 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目概况：招标项目的建设地点、建设规模、总投资、概算工程费用、施工标段划分（如有）等见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 监理服务内容和范围、监理服务期

1.3.1 本标段施工监理服务内容和范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段工程监理服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1本标段工程监理投标人资质、能力和信誉要求

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）总监理工程师资格：具体要求见投标人须知前附表；

（3）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他

利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格（以相关主管部门的行政处罚决定为准）；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监管管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）投标人及其拟派项目负责人投标截止日被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本标段招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人自行踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
招标文件

    2.1 除本招标文件内容外，招标人在本须知规定的时间内，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1、投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。

2.2.2、招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
2.3 招标文件的修改

2.3.1、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.3.2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.3.3、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

2.3.4、本招标文件已经龙港市自然资源与规划建设局备案同意印发。招标文件未尽事宜，将另发补充文件或按有关法律、法规、政策性文件等规定办理。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括的内容：见投标人须知前附表。

3.1.1.2商务标包括以下内容：

（1）商务标封面（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标企业情况一览表（附件三）

（4）拟派本项目总监理工程师简历表（附件四）

（5）拟派本项目现场监理机构主要人员一览表（附件五）

（6）承诺书（附件七）

（7）营业执照、资质证书等复印件；总监理工程师资格证书、职称证书、身份证、社保证明复印件。

注：所有复印件均须加盖单位公章，未按要求提供按无效标处理。企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，需加盖单位公章。

3.2、投标文件的份数与签署

3.2.1、投标文件应按招标文件的规定和要求使用中文进行编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。商务标为一式六份，其中正本一份、副本五份；所有复印件均须加盖单位公章，否则作为无效标处理。
3.2.2投标文件中所涉及加盖单位公章的地方，必须加盖单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作为无效标处理。

3.2.3、投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其授权委托代理人盖章。

3.3投标文件的编制与密封

3.3.1、投标文件的密封：商务标正本、副本一袋密封。投标人应在标函密封袋上清楚地标明“商务标”字样。
3.3.2、投标文件应装订成册；招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。封条由投标人自行制作。
3.3.3、投标文件需装订后装入密封袋，贴上封条密封；在标函封袋面上、封条与标函袋的接缝间及标书封面加盖单位公章和法定代表人印章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作为无效标处理。

3.4、投标文件的递交
3.4.1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

3.4.2、在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

3.4.3、招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

3.4.4、投标文件递交时投标人应出示法定代表人或法定代表人的委托代理人携带相应材料。

（1）法定代表人参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件（复印件均须加盖公司印章）；

（2）如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件（复印件均须加盖公司印章），还要提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任何一个月显示已到账方有效，如是新注册企业则提供企业注册成立至投标截止日期内的有效社保证明），否则将按无效标处理。未按要求递交以上材料，不予进入下一阶段开标程序。

以上所有复印件、电子证照均须加盖单位公章,委托人需提供有二维码扫描查询的个人社保证明（如委托人社保证明没有显示二维码扫描的，需在开标现场提供个人在线查询的电子社保证明供工作人员核验,若在开标现场不能提供个人在线查询电子社保证明的,事后经核查委托人社保证明造假属实的,按投标人隐瞒事实、弄虚作假处理）。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收,如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金或银行保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或银行保函。

3.6 投标保证金

3.6.1各投标单位按照投标人须知前附表中的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人在投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标保证金采用电子保函的方式的，采用保证保险方式的若经保监部门认定为无效的，应当否决其投标。开展保证金保险的保险公司，该险种应经保监会备案，否则无效。

3.6.2投标保证金退款事项：

（1）采用银行转账的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内按原公司汇入账户逐一退回。

（2）采用银行转账的中标人的投标保证金在签订合同后5日内按原公司汇入账户退回。

（3）电子保函为有效期过后自动失效，原则不作退还。

（4）采用银行保函的，投标人应在中标通知发出后向龙港市公共资源交易中心提出书面申请。

3.6.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
3.6.4未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。
3.6.5 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。
3.6.6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回、撤销其投标文件的。

（2）中标单位未能在规定期限内签署合同协议的。

（3）未按时交纳履约保证金的。

（4）投标人有弄虚作假、串标行为的。

（5）投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

   （6）本招标文件中规定的其他没收保证金的情况。

3.7 投标文件的修改与撤回

3.7.1 在投标人须知第16点规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

3.7.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知第21点的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

3.7.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.开标、评标及定标（本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播）
4.1、本工程开标、评标工作由代理公司组织主持，龙港市自然资源与规划建设局负责监督。按前附表的时间开标，开标程序如下：
（1）本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上，才可开标。否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，同时确认投标人保证金到账情况；
（3）本工程开标前由监督人员代表检查投标文件的密封情况；

（4）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序进行开启（即先递交后开启）；
（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、监理服务期限及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
4.2、无效的投标文件

投标文件有下列情形之一的将被视为无效投标：
4.2.1、投标文件逾期送达的；
4.2.2、投标文件未按招标文件要求装订、密封的；
4.2.3、投标人的法定代表人或其授权委托代理人未在规定时间内参加开标会议或未携带有效证件及证明材料证明其身份情况的。
4.3、评标会议

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
4.4、保密

4.4.1、开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

4.4.2、投标人在上述工作中对招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

4.4.3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向有关人员索问评标过程的情况和材料。
4.5、投标文件的澄清

要求以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6、投标文件的符合性鉴定

4.6.1、首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对招标文件中规定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
4.6.2、如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.6.3、投标文件有下列情形之一的，为投标文件符合性审查不通过，按无效标处理：

（1）投标书规定格式中注明必须盖章的地方，投标人没有按规定盖章的；

（2）投标人的投标报价未按招标文件要求进行报价的；

（3）未按规定递交投标保证金的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（6）投标人在投标文件中所列的项目总监及项目部管理人员出现有两个或多个不同的；

（7）投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的；

（8）按有关法律法规规定应为无效投标文件的；
（9）投标单位未在龙港市公共资源网上交易系统报名的。
4.7、评标  

4.7.1根据有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正、择优原则制定本评标办法。

4.7.2、评标程序及办法

4.7.2.1商务标评审
投标报价按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定，投标人应结合自身因素，进行竞争性报价，投标报价不得超出最高投标限价，否则将否决其投标。
（1）投标人监理投标报价。

此次监理招标的施工监理服务收费最高投标限价为456460元。投标人的投标报价超出施工监理服务收费最高投标限价的，按否决其投标处理。

本次监理招标的施工监理服务费设风险控制价，投标人的投标报价低于风险控制价的不进入评标基准价计算。取定办法：商务标开启后，取所有效投标报价（出现以下情况时为无效投标报价，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的）的算术平均值再下浮5个百分点（平均值取整数，小数点后第一位数采用四舍五入）作为投标报价风险控制价。注：投标报价以投标人投标函中的报价为准（下同）。

报价低于风险控制价的不参与评标基准价的计算，可以参加商务标得分的计算。
（2）商务标开标后取所有效投标报价（最高限价≥有效报价≥风险控制价）的算术平均值为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分100分；投标报价每高于评标基准价1% ，扣2分；投标报价每低于评标基准价1% ，扣1分。计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

（3）资格审查。由招标人代表在有效报价中得分或排名第一的投标进行资格审查，得分的最高者有两个或两个以上相同的，则得分相同的投标文件均进入资格审查，如进入资格审查的投标单位在资格审查过程中都不合格的，则依次递补报价得分的次高者进入资格审查，依次类推。（注：出现以下情况时为无效报价，该投标报价不进入资格审查①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准））。

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。通过资格后审的必要条件：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）（复印件加盖单位公章）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）（复印件加盖单位公章）；

3）总监理工程师具有交通运输部核发的公路工程监理工程师监理资格（道路与桥梁专业）或住房和城乡建设部注册监理工程师监理资格（公路工程专业），并具有工程师及以上技术职称，注册执业单位必须为投标人本单位，无在建监理工程。须提供在本单位投标截止前三个月内任何一个月已到账的有效社保证明。（分公司社保证明予以认可）。年龄须在60周岁以下（含）（以投标截止日为准），身体健康，人数要求为不少于1人（含）；
注：若拟派人员缴纳社保年限或年龄达到国家相关规定的，须出具有效的公司聘用劳动合同。

4）提供承诺书；
注：所有复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理；企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，扫描件需加盖企业公章。

（4）根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定，确定投标文件符合要求且得分最高的投标单位作为中标候选人；若投标人商务标报价得分相同推荐投标报价低的为中标候选人；若投标人商务标报价得分相同投标报价也相同，则由招标人代表公开随机抽取一个代表投标人的号码球（投标人的号码球序号以递交投标文件时签到的序号为准）作为中标候选人。
4.8、定标


  根据以上规定对各投标所报的投标报价界定以后，依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，在有效投标报价中按评标办法确定中标候选人。
4.8.1、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依法重新组织招标。

4.8.2、确定中标单位后，中标人自接到中标通知书后30天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标书的各项条款的要约与承诺，并提交合同履约保证金与招标人签订工程监理合同。

5.合同授予

5.1合同授予

5.1.1本招标工程的施工合同将授予按定标办法所确定的中标人。

5.2中标通知书

5.2.1中标人名单经龙港市公共资源交易中心网上公示后，经龙港市自然资源与规划建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送龙港市自然资源与规划建设局备案。

在领取中标通知书之前，招标人有权组织对中标候选人的资质、拟任总监等进行考察，如发现存在舞弊、作假等情况，业主有权取消其中标候选人资格并没收投标保证金。

注：中标人在领取中标通知书时须一次性支付给招标代理单位7500元的招标代理服务费，此项费用已包含投标报价中，投标人在投标报价时综合考虑。
5.2.2项目组人员变更应严格按照中共龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市政府投资项目关键岗位人员标后合同履约管理办法（试行）》的通知（龙政办发〔2022〕54 号） ，项目经理（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报龙港市自然资源与规划建设局备案。变更后的项目经理（或总监）资格条件应不低于原项目经理（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。

5.3合同协议书的签订

5.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还或按银行保函规定向出具银行保函的单位进行索赔；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

5.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

5.4工程担保

5.4.1中标人自收到中标通知书后至签订合同前向招标人提交履约担保，中标人应按本须知前附表第30项规定的金额向招标人提交履约担保。

5.4.2若中标人不能按上述5.4.1条的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 合同条款及格式

通用合同条款

招标人在编制招标文件时，对本通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。

1.定义与解释

1.1 定义

    本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1 工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2 服务 监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3 发包人 委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4 监理人 受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5 监理机构 由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6 一方 发包人或监理人。

     双方 发包人和监理人。

     第三方 一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。

1.1.7 监理合同 一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8 书面形式 指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 日 即日历日。

1.1.10 月 根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11 正常监理服务 指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12 附加监理服务 指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13 额外服务 指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。

2 1.2 解释
1.2.1 监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2 为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实

际需要而定义。

1.2.3 组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互

矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1 监理合同协议书及附件。

1.2.3.2 中标通知书。

1.2.3.3 投标文件。

1.2.3.4 合同专用条款。

1.2.3.5 合同通用条款。

1.2.3.6 工程专用规范。

1.2.3.7 监理规范。

1.2.3.8 技术规范。

1.2.3.9 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

 2.监理人的义务

2.1 监理服务的形式、范围与内容
2.1.1 服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2 监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人 28 日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3 服务目标

2.1.3.1 监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2 对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4 服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1 在工程设置二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）总监办中心试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交发包人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收。

2.1.4.2 在工程设置二级监理机构，即总监办和驻地办时，驻地监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理合同承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理合同承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理合同的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制合同段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理合同的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理合同合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书。

2.1.4.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5 发包人对监理人的授权

监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。

2.2 监理服务的依据

2.2.1 适用的法律、法规、规章。

2.2.2 国家和行业有关标准、规范、规程。

2.2.3 监理合同。

2.2.4 施工合同。

2.2.5 工程前期有关文件。

2.2.6 工程设计文件和图纸。

2.2.7 工程实施过程中有关的函件。

2.3 监理职责

2.3.1 监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2 如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4 监理人员

2.4.1 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2 为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前 7 日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3 监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4 即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5 发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

2.5 保密

在监理合同有效期间及以后 3 年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。

3.发包人的义务

3.1 监理工作条件

发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。

3.2 文件和资料

发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料 7 日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

3.2.1 发包人与承包人签订的施工合同 1 份。

3.2.2 发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明 1 份。

3.2.3 合同图纸和相关的标准图纸及说明 1 套。

3.2.4 合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程 1 套。

3.2.5 其他。

3.3 协助

发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。

3.4 决定

发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过 7 日，重大问题不得超过 28 日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。

3.5 代表

发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前 7 日通知监理人。

3.6 授权通知

发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

3.7 支付费用

发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。

3.8 发包人指令的下达

发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

3.9 支付担保

发包人要求监理人提供履约保证金或其他形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。

4.责任和保障

4.1 监理人的违约及赔偿责任

4.1.1 监理人的违约

4.1.1.1 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2 监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。

4.1.1.3 监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4 监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5 违反合同专用条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的 14 日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在 21 日内发出第二次通知终止合同。在 4.1.1.1 目或 4.1.1.3 目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2 监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4 款的约定办理。

4.1.3 监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

4.2 发包人的违约和赔偿责任

4.2.1 发包人的违约

4.2.1.1 发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2 发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2 发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

4.3 赔偿责任的期限

发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的 28 日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

4.4 赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第 4.1 款和第 4.2 款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

4.5 保障

4.5.1 在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2 监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3 在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的 50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后 14 日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

4.6 保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5.监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1 监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2 监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

5.3 监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

5.4 监理合同的变更

5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2 发包人可书面要求，改变本合同条款第 2.1 款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与

其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。

上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4 在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5 在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5 监理合同的暂停与解除

5.5.1 出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1 不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5.1.2 全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人 28 日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3 因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。

5.5.2 发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在 56 日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3 监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28 日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知 14 日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4 发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后 28 日，或根据本合同条款第 5.5.1.1 目或第 5.5.2 项的约定，暂停监理服务已超过 3个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在 28 日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知 14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5 监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6 转让和分包

5.6.1 监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6.监理服务的费用与支付

6.1 监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1 派驻监理人员费用

6.1.1.1 基本工资。

6.1.1.2 工资性津贴。

6.1.1.3 职工福利费。

6.1.1.4 劳动保护费。

6.1.1.5 其他。

6.1.2 现场费用

6.1.2.1 临时设施费。

6.1.2.2 办公费。

6.1.2.3 会议费。

6.1.2.4 差旅交通费

6.1.2.5 固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6 通讯设备购置、使用费。

6.1.2.7 测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8 零星固定资产购置费。

6.1.2.9 其他。

6.1.3 企业管理费

6.1.3.1 工会经费。

6.1.3.2 职工教育经费。

6.1.3.3 业务招待费。

6.1.3.4 财务费用。

6.1.3.5 社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6 住房公积金。

6.1.3.7 其他。

6.1.4 利润和税金

6.2 监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1 正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。

6.2.2 附加监理服务的费用

附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1 附加工程工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2 附加服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3 提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费 × 大于 1 的调整系数。

6.2.3 额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1 额外工作工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2 额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4 监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第 6.2.2 项约定进行调整，额外服务费用应按第 6.2.3 项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5 加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。

6.3 支付

6.3.1 动员预付费

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后 7 日内按监理服务费总额的 10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。

6.3.2 履约担保

6.3.2.1 履约担保的提交和返还按照投标人须知第 24 条和监理合同通用条款第 4.5.2 项、第4.5.3 项执行。

6.3.3.2 发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3 违约金和赔偿金

6.3.3.1 根据监理合同通用条款第 4.1 款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2 根据监理合同通用条款第 4.2 款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4 支付担保

6.3.4.1 发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2 支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3 支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第 6.3.7 项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5 支付方式与支付内容

6.3.5.1 发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月 7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向监理人支付监理服务费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第 4.1 款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）依据合同条款第 4.2 款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

（6）依据合同条款第 7.3 款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2 监理人应于每月 7 日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后 7 日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.5.3 交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第 6.2.1 项的约定，于每月 7 日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后 7日内予以审批，在批复后 14 日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6 动员预付款的扣回

动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的 30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的 80﹪时扣完。

6.3.7 结算

6.3.7.1 在施工阶段监理服务工作结束后 7 日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的 50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2 在签发工程缺陷责任终止证书后 7 日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8 监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照同期银行贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第 5.5.4 项约定的监理人的权力。

6.3.9 支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请 7 日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第 6.2.1 款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。

6.4 货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

7.其他

7.1 合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 语言和法律

7.2.1 除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2 适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

7.3 奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。

7.4 利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5 版权

7.5.1 对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2 如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

7.6 通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

专用合同条款

1．定义与解释 

1.1 定义 

1.1.1 工程 

项目名称：龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程施工监理； 

发包人名称：龙港市自然资源与规划建设局； 

立项审批情况：龙行审投〔2025〕104号（项目代码：2506-330383-99-01-738023）； 
初步设计审批情况：    /     ； 

施工图设计审批情况：龙港市行政审批局以龙行审施批〔2025〕1 号文批准； 

资金组成及到位情况：财政资金； 

招标文件备案情况：已备案； 

征地拆迁完成情况：已基本完成； 

工程地点：浙江省温州市龙港市； 

起迄桩号：/； 

施工标段划分：施工设1个标段 ； 

监理标段划分：本次施工监理招标设1个合同段，监理服务内容为施工范围内的路基、路面、桥梁、交通安全设施等工程的前期阶段、施工准备阶段、施工期、交工及竣工验收期、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。 
工程概况：详见施工图。 

1.1.6 补充以下内容：承包人 

承包人 指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。 

1.1.7 删除原内容，修改为： 

监理合同一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标函、报价函、专用合同条款、通用合同条款、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、施工技术规范、投标文件（投标函、报价函除外）、在本专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

1.2 解释

1.2.3 删除原内容，修改为： 

组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准： 

1.2.3.1 监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）。 

1.2.3.2 中标通知书。 

1.2.3.3 投标函、报价函。 

1.2.3.4 合专用同条款（含补遗书中与此有关的部分）。 

1.2.3.5 合通用同条款。 

1.2.3.6 《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）； 

1.2.3.7 施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

1.2.3.8 投标文件（投标函、报价函除外）； 

1.2.3.9 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。 

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务 

    2.1 监理服务的形式、范围、目标与内容 
    2.1.1 服务形式 
本工程按一级监理机构设置，设1个监理工程师办公室（简称监理办）。监理办设总监1名。 
本工程实行总监负责制。  
    2.1.2 服务范围 
    2.1.2.1 监理服务的工程范围：监理服务内容为施工范围内的路基、路面、桥梁、交通安全设施等工程的前期阶段、施工准备阶段、施工期、交工及竣工验收期、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程监理服务。 
    2.1.2.2 删除原内容，修改为： 
监理服务的工作范围：包括对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项管理及有关协调等。 
补充 2.1.2.3 目： 
    2.1.2.3 正常监理服务的范围：指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内进行的监理服务。 
补充 2.1.2.4 目： 
    2.1.2.4 附加监理服务的范围：包括但不限于：（1）由于非监理人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；（2）发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；（3）发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；（4）发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。 

补充 2.1.2.5 目： 

    2.1.2.5 额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，包括：（1）监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；（2）如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；（3）非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；（4）发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；（5）根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务；（6）经发包人认定的其他额外服务。 

    2.1.3 服务目标 

    2.1.3.2 对第三方履约管理的服务目标：所辖施工标段交工质量评定合格及以上。 

    2.1.4 服务内容 

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、本招标文件的专用监理规范及相关法律、法规有关要求开展监理服务。 

    2.1.4.1 删除原内容，本工程不适用。 

    2.1.4.2 删除原内容，本工程不适用。 

    2.1.4.3 删除（1）目原内容，修改为： 

（1）按监理合同要求建立总监办中心实验室或委托符合规定并经发包人批准的试验检测单位。

    2.1.5 发包人对监理人的授权 

    发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同、发包人与第三方签订的合同的有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人的下列权力： 

    （1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承包人限期撤换； 

    （2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可向发包人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议； 

    （3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人(含指定分包人)联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力； 

    （4）发包人认为必要的其它权限。

补充 2.1.6 项 

    2.1.6 监理人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）进行人员从业登记和业绩登记，在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统发布在建项目信息；在项目交工后6个月内依据两个系统登记信息到项目主管质量监督机构办理监理项目评定书。 

补充 2.1.7 项 

    2.1.7 监理人应合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不得擅自挪作他用，对监理人员工资发放实行专人专卡，银行盖章的工资发放流水清单（回执）应归档，并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。

    2.4 监理人员 

    2.4.1 补充监理服务人员要求如下：

                    监理人员要求表                       表 1

	监理岗位
	人数
	专业技术职称
	监理资格
	年龄要求
	评价周 期 内

监理人员信用

评价累计扣分

	总监理工程师（兼安全专监）
	见资格审查条件

	道桥专业 
监理工程 
师

	1
	工程师及以上
	交通运输部核发的公路工程专业监理工程师及以上资格（道路与桥梁专业）或住房和城乡建设部注册监理工程师资格（公路工程专业
	≤60
	小于 24 分

	监理员

（含试验员）
	3
	初级及以上
	交通运输主管部门核发的公路工程监理员或公路工程监理培训证书
	≤60
	小于 24 分


注：1、总监理工程师、专业监理工程师（仅限持有交通运输部核发的监理资格证专业监理工程师）均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》。第二章附录3中的人员为监理人自有人员，专业监理工程师要求50%及以上人员为监理人自有人员。

专业监理工程师应有公路工程的施工监理经历，其经历应在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开。 

    2.4.1.1 本表要求的监理人员中，总监、专业监理工程师等主要人员的人数原则上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数也应根据工程进展情况作出适当的调整。后续实施的交安等专业监理工作可由其他专业监理工程师兼任。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。 

2.4.1.2 监理服务的人月数建议如下：        /      
2.4.1.3 监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服务费。 

2.4.3 补充以下内容： 

2.4.3.1 监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件和提供的资料中承诺的总监等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。 

2.4.3.2 以下情况为正常调换： 

（1）投标截止期后 90 天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件发包人未按合同规定支付监理服务费的； 

（2）因故连续停工超过 90 天且发包人未按合同规定支付监理服务费的； 

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的； 

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的； 

（5）监理办新组建时监理人员（第二章投标人须知附录3中主要监理人员除外）设3个月试用期，试用期内如不能胜任的，由监理办提出经发包人认可的；

（6）发包人认为合理并可接受的其他特殊原因。 

2.4.3.3 以下情况为非正常调换： 

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的； 

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的； 

（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的； 

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或发包人书面要求调换的； 

（5）替换人根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内信誉档次有降低的； 

（6）发包人认为不可接受的其他原因。 

2.4.3.4 有以下情况之一的，应视为监理人违约： 

1、属非正常调换； 

2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准 

3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。 

2.4.3.5 同时满足以下条件时，不应视为监理人违约： 

（1）属正常调换； 

（2）按 2.4.3.6 的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过14天未予审批的，视为默认）； 

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于资格审查条件最低要求且评价周期内交通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降（总监理工程师不低于投标人投标承诺）； 

（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具的相关证明材料）。

2.4.3.6 若监理人要求调换第2.4.1项要求的主要监理人员，必须提前14天向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场： 

（1）书面请示报告； 

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的扫描件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与交通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。 

2.4.3.7 若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过7天无异议的，视为默认）。 

2.4.3.8 监理人更换监理人员构成违约的，按4.1.1.5目标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

2.4.6 补充以下内容：

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费按合同专用条款 6.2.5 项计算。 

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、副总监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

监理人应配合发包人建立考勤制度，配置考勤设备，实施考勤管理，明确请销假程序，并据实按月统计汇总工地考勤数据，建立台账。项目总监及其他监理机构人员以指纹考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的保证金。到位率考核以指纹考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。指纹考勤机由监理人提供并承担费用。
补充 2.4.7 项 

2.4.7 监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受发包人按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。 

补充 2.4.8 项 

2.4.8 缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。 

补充 2.4.9 项 

2.4.9 总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事合同专业监理工程师的监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。 

补充 2.6 款 

2.6 监理办基本设施 

2.6.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》有关要求进行监理办标准化（含信息化）建设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。发包人将建立项目信息化管理系统，监理人应按发包人的要求接入系统并配备接入系统所需的设备，进行必要的维护和人员培训等，由此增加的费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。上述费用由投标人在招标文件给定的范围内报价，专款用于监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备：由监理人自行配置。 

补充 2.7 款 

2.7 监理人的试验检测任务 

2.7.1 规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理人可以经发包人同意委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行试验检测任务。 

2.7.2 特殊试验（桩基荷载试验、桥梁荷载试验、梁板静载试验）由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。 

补充 2.8 款

2.8 发包人财产 

本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按交办发〔2010〕382号《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》和浙交〔2013〕22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》并结合浙交〔2002〕138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。上述资料中监理用表应采用《浙江省公路工程施工监理统一用表（2018年修订版）》（浙交监〔2018〕116号）。其所需费用应包含在监理服务费报价中。

3．发包人的义务 

3.1 监理工作条件 

删除原内容，改为：

监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见合同专用条款 2.6 款规定。 

3.2 文件和资料 

3.2.5 项修改为： 

3.2.5 本项目环评报告及批复 

补充 3.2.6、3.2.7、3.2.8 项 

3.2.6 施工项目安全风险评价报告。 

3.2.7 发包人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）发布在建项目信息。 

3.2.8 其他。 

3.3 协助 

删除原内容，改为： 

发包人在项目所在地对监理人提供如下协助： 

3.3.1 建立监理服务费用的财务通道； 

3.3.2 避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）； 

3.3.3 解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。 

3.5 代表 

发包人授权代表： 施工监理合同协议书签订后明确 。 

4．责任和保障 

4.1 监理人的违约及赔偿责任 

4.1.1.5 监理人的其他违约责任： 

（1）自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、专业监理工程师、监理员的； 

（2）监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的； 

（3）总监、副总监的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的； 

（4）无正当理由监理人员每个月驻工地的时间和人数少于本专用条款2.4.6项要求的； 

（5）监理人员未按规定巡视、旁站的； 

（6）在接到承包人书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的； 

（7）原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的；

（8）将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的； 

（9）在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不全，或工程量审核不符合合同要求的； 

（10）监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的； 

（11）因监理人原因未达到合同约定的质量目标的； 

（12）监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的。 

（13）违反第2.4.8项的规定的； 

（14）违反第2.4.9项的规定的； 

（15）监理人不按时提交完整的交竣工资料的； 

（16）在合同实施过程中，监理办标准化（含信息化）建设不满足招标文件合同专用条款2.6款要求的； 

（17）投标文件中承诺的监理人员（专业监理工程师、监理员、试验员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的。

（18）在工程计量、变更、联系单审核批复过程中出现批复工程数量与实际数量差异较大，超出±10%的。

补充4.1.1.6目 

4.1.1.6 监理人员的调换及相关要求
    4.1.1.6（1）有以下情况之一的，应视为监理人违约：
    1．属非正常调换，若监理人存在本条约定违约情形的，每更换总监理工程师1人次处以10万元违约金，每更换专业监理工程师1人次处以5万元违约金，更换监理员每1人次处以2.5万元违约金；项目组人员变更应严格按照中共龙港市委市政府办公室关于印发《龙港市政府投资项目关键岗位人员标后合同履约管理办法（试行）》的通知（龙政办发〔2022〕54 号）。
2．属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于被替换人资格条件要求，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于被替换人资格条件要求。
 4.1.1.6（2）同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：
   （1）属正常调换； 
   （2）有关材料齐全；
   （3）按9.1.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准后。
     4.1.1.6（3） 若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供书面报告及证明材料（须取得发包人的书面及相关部门批准备案）以后，才能派替换的监理人员进场。
     4.1.1.6（4） 若监理人要求调换监理员，应报发包人备案。
     4.1.1.6（5） 监理人更换监理人员构成违约的，按招标文件的相关标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。
     4.1.1.6（6）监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要且不低于承诺的到位率为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、专监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。
   4.1.1.6（7）监理人员进场及到位率要求
   到位率要求：①本工程的总监理工程师为[按投标文件文件填写]，总监理工程师月到位率须保证达到80%以上（不少于22日历天），其它监理人员的月到位率须保证达到90%以上（其他监理人员的到位按照工程进度进场，以发包人指令为准）；②监理人中标后，监理单位关键岗位人员必须按投标人资格审查时提供的拟派人员名单及开工前合同约定人员到位，不得随意变更，确需变更的，必须在同意前以银行转账形式缴纳违约金，除羁押、判刑或死亡外，需要向建设单位缴纳违约金，更换后的人员须为本单位人员且专业相同，且替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。③若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%以上，其它监理人员的到位率未达到90%以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同。 
     4.1.1.6（8）监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理费总额的2%（其中总监理工程师的到位率的保证金占40%，总监的到位率为每月实际日历天数的80%以上（不少于22日历天），每少一天支付违约金1000元；其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的90%以上，每人每少一天支付违约金500元。以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按中标后备案时拟派本项目现场监理机构主要人员名单到位。如总监及主要监理人员不到位，招标人有权没收相应的履约担保并可采取进一步的处罚违约金乃至终止合同。若监理人在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的进度款中扣除填补足履约保证金。
    4.1.1.6（9）总监以及主要监理人员，出现下列4.1.1.5的第（5）-（18）情况，委托人有权没收相应的履约保证金。处违约金如下：按发生的累计次数计算，发现第一次处违约金0.5万元，发现第二次处违约金1万元，发现第三次处违约金2万元委托人并将强制换人，并按以上规定处罚违约金执行。
  4.5 保障

4.5.2 删除原内容，改为：

发包人与监理人应在发包人发出中标通知书30天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订上述合同之前向发包人提交履约担保。履约担保的金额：签约合同价的2％。履约担保形式为：现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函），出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除 

5.2 监理服务的时间和期限 

本项目计划开工日期为 2025年  月   日。

5.4 监理合同的变更 

5.4.3 按 6.2 款计算调整。 

5.4.4 删除原内容，改为： 

发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。 

5.4.5 删除原内容，改为： 

在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，不调整。 

5.5 监理合同的暂停与解除 

5.5.1.1 按合同专用条款 6.2 款进行调整。 

5.5.1.2 按合同专用条款 6.2 款进行调整。 

5.5.3 补充以下内容： 

当发包人认为监理人无能力履行合同时，发包人按规定报备后有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给发包人造成的损失由监理人承担。 

5.5.4 按合同专用条款 6.2 款进行调整。 

6．监理服务的费用与支付 

6.1 监理服务费用内容 

6.1.1.5 目修改为： 

6.1.1.5 加班费 

补充 6.1.1.6 目 

6.1.1.6 其他 

6.1.2.9 目修改为：

6.1.2.9 辅助人员费用 

补充 6.1.2.10 目 

6.1.2.10 其他

6.2 监理服务费计算方法 

6.2.1 正常监理服务的费用 

删除原内容，改为： 

正常监理服务费用为施工阶段、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。本项目监理服务费实行一次性包干（工程造价增加、工程延期等一律不调整监理费用，风险自负，在投标报价时自行考虑），服务期限到项目缺陷责任期满为止。 
6.2.2 附加监理服务的费用 

附加监理服务费用的计算方法：无，不调整。
6.2.3 额外服务的费用 

额外服务费用的计算方法：无，不调整。 

6.2.4 删除原内容，改为： 

监理服务费按以下方式调整：不予调整。 

6.2.5 删除原内容，改为： 

加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在编制监理服务费投标报价表时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。发包人不再另行支付监理人加班费，监理人也不得以加班费或任何其它名义向承包人计取额外的报酬。

6.2.6其他附加条款：

1、 由于监理人原因造成监理服务期延长的，发包人不另行支付合同价以外费用，并有权追究监理人因延期造成损失的责任。

6.3 支付 

6.3.2 履约担保 

6.3.2.1 删除原内容，改为： 

履约担保的提交和返还按照投标人须知第 7.3 款和监理合同专用条款第 4.5.2 项、监理合同通用条款第 4.5.3 项执行。 

6.3.3 违约金和赔偿金 

6.3.3.1 删除原内容，改为： 

根据监理合同通用条款和专用条款第 4.1 款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从监理人的履约担保或日常支付中扣回。 

6.3.3.2 删除原内容，改为： 

根据监理合同通用条款第 4.2 款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在支付担保或日常支付中向监理人支付。 

6.3.4 支付担保 

6.3.4.1 发包人在签订合同时，按监理服务费的2﹪办理支付担保，额度与履约担保同等，并将此担保交给监理人。 

6.3.5 支付方式与支付内容 

6.3.5.1 目修改为： 

6.3.5.1 （1） 监理费用实行一次性包干，服务期限到项目全部完成为止（工程造价增加、工程延期等一律不调整监理费用）。
①监理工作实施过程中的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班等相关费用己包括在报价内，不再另外计取。

②本监理工程项目为工程施工全过程监理，工程项目可能因多种原因造成工程的暂停（含政策处理、图纸修改、施工非正常停工等），监理单位无条件在重新开始施工之日继续监理。

③监理服务期包括施工阶段监理服务期、保修阶段监理服务期：从施工准备至全部工程完工并办理竣工验收、备案及工程结算，从工程竣工验收合格后至保修期满为止。

（2）本项目监理付费按进度分期付款。

在签订合同后，监理进度款按施工单位完成的实际工程量的50%时，支付监理合同价款的30%；待工程竣工验收合格后支付监理合同价款的50%；待监理单位提交监理资料，并办理工程施工结算后，支付监理合同价款的20%（合计支付100%），但仍应按规定执行后续保修阶段监理服务。
6.3.7 结算 

6.3.7.1 删除原内容，修改为： 无。 

补充 6.3.7.3 目 

6.3.7.3 若本工程提前完成，导致工期缩短，发包人应按施工及验收期监理服务费原费用支付给监理人。如另有奖励的，按合同专用条款 7.3 款约定的执行。

6.3.8 监理服务费用的支付期限 

删除原内容，修改为： 

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按本章第6.3.5.1目约定的支付期限内支付监理服务费用。 

7．其他 

7.3 奖励 

监理人提出的合理化建议降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的额外奖励办法： 

（1）由监理人提出的合理化建议通过变更降低了工程造价，发包人应给予监理人降低工程造价的 / %的奖励； 

（2）监理人认真审核设计图纸，发现设计图纸重大漏错，避免工程重大损失，发包人应给予监理人 / 万元的奖励； 

（3）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大安全隐患，且及时采取措施，避免重大安全事故或人身伤亡事故的发生，发包人应给予监理人 / 万元的奖励； 

（4）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大质量隐患，且及时采取措施，避免重大质量事故的发生，发包人应给予监理人 / 万元的奖励。 

履约考核的具体办法： 

（1）监理人按发包人确定的关键工序节点考核办法，认真履行监理服务工作，使每个节点都按时完工； 

（2）监理人按发包人制定的工程施工总体进度计划，认真履行监理服务工作，使季度计划、年度计划按时完成；

（3）工程无重大安全、环保、质量事故发生，质量目标达到合同约定。

8．争端的解决 

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由龙港市人民法院解决。

9．补充条款

9.1本项目实施前期需要监理方无偿提供技术服务，监理人应无条件给予服务配合。

9.2本项目可能发生夜间施工、单项工程间隔施工，监理人应无条件给予配合。

9.3严格按委托人批准的监理细则开展工作。

9.4监理单位和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须进行审核确认。

监理合同附件格式

附件一：合同协议书格式

合同协议书

              （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称、施工监理标段），已接受                （监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函、报价函；

（4）合同专用条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）合同通用条款； 

（6）《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）；
（7）施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）投标文件（投标函、报价函除外）；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同1.4款约定的优先次序在先者为准。

3.监理服务费总价：（大写）              元（￥             ）；

其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费        元；
      缺陷责任期阶段监理服务费        元；其他费用        元。

4.总监理工程师：            ，监理资格证书编号：            。

5.监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6.发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7.监理服务期：     年     月     日至     年     月     日共    个月，其中施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）     年     月     日至     年     月     日共    个月，缺陷责任期阶段监理     年     月     日至     年     月     日共    个月。

8.本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10.本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本     份，双方各执     份。

发包人（全称并盖章）：                      监理人（全称并盖章）：             
法定代表人                                 法定代表人

或其委托代理人（签字）                     或其委托代理人（签字）            
日 期：       年       月       日         日 期：       年       月       日

单位地址：                                 单位地址：                        
邮    编：                                 邮    编：                        
电子邮箱：                                 电子邮箱：                        
电    话：                                 电    话：                        
传    真：                                 传    真：                        
开户银行：                                 开户银行：                        
账    号：                                 账    号：                        
附件二：履约保证金格式

履约保证金

致：（发包人全称）
鉴于      （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （监理人名称）（以下称“监理人”）于       年       月       日参加       （项目名称）       标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

    1.担保金额人民币（大写）       元（￥       ）。

    2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

    3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

    4.发包人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：                      
邮政编码：                      
电    话：                      
传    真：                      
       年       月       日

注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

附件三：廉政合同格式

廉 政 合 同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （发包人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件四：工程质量责任合同格式
工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目        工程的发包人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为         ，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和发包人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件五：安全监理责任合同格式
安全监理责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目            工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                        （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3．建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件六：环境保护监理责任合同格式
环境保护监理责任合同

根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目            工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。

2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。

3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。

4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。

5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。

2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。

3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。

4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。
5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。

6．配合当地环保主管部门的有关工作。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：               （签名）   其授权的代理人：               （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日                日期：       年    月    日

附件七：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

                             （监理人名称）将完善           （项目名称）      工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。 

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

                    承诺人:__________（盖监理人单位章） 

                     法定代表人或其委托代理人：_____(签字) 

                    日期： ________年____月____日
第四章  工程监理服务规范和设计文件

一、通用施工监理规范

公路工程监理执行最新交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）。该规范是中华人民共和国行业标准，由交通运输部发布，由人民交通出版社出版，此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分，由监理人自备。

二、专用施工监理规范

本规范原则按最新交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）执行，若后期浙江省交通质监主管部门有适用的对交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的细化规范出台，则按最新规范执行。

三、施工技术规范

施工技术规范包括以下内容： 

（1）本工程施工标段招标文件中的技术规范； 

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

四、施工图设计文件所指的技术规范、标准、规程、图集等。

五、在合同履行期间，如果工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵照执行。

第五章    投标文件格式
附件一
                        监理

商

务

标
投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                        （盖章）
日    期：                                  

附件二
投 标 函

（招标单位名称）  ：

我方己全面阅读和研究了                               监理招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，己充分理解并掌握了有关本工程招标的全部情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件和招标补充文件 （如有）中的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的本工程监理招标全部内容进行投标 。我方愿以监理费总投标为（大写）            元（RMB: ¥            元）人民币的报价承接上述工程的施工监理任务，保证履行规定的一切责任和义务。 

我方将严格按照有关建设工程招投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对决标结果没有解释义务。如由我方中标 ，我方将在中标通知书发出之日起的十日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订监理合同；并递交监理费的2%作为合同履约保证金，保证履行投标文件的承诺。同时我方将派出     （总监理工程师姓名）作为本工程的总监理工程师，保证项目总监目前无正在监理担任总监的工程，并认真遵守有关考勤考纪制度。如违反此承诺，愿接受被取消中标资格且按相关规定接受处罚。

投标单位 （ 公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月
 日

附件三

投标企业情况一览表

	投标单位名称
	

	单位地址
	
	电话
	

	企业资质等级
	
	证书号
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	职工人数
	总人数：                       总监理工程师人数：

专业监理工程师人数：           监理员：              管理人员：

	授权委托

代理人
	
	电话
	

	驻龙港分支机构（如有）
	

	驻龙港负责人

（如有）
	
	电话
	

	企业概况
	

	上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。

法定代表人：      （签章）

投标单位：        （公章）

年    月    日


附企业资质等级证书、营业执照复印件。
附件四
 拟派本项目总监理工程师简历表

工程名称： 

	姓       名
	
	出 生 年 月
	

	文 化 程 度
	
	技 术 职 称
	

	毕业院校、专业
	
	毕 业 时 间
	

	现 任 职 务
	
	从事监理工作时间
	

	资格证书号
	
	岗位证书号
	

	工作简历：


本表后附总监注册执业证书、职称证书、身份证及社保证明等材料复印件。

附件五
拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

工程名称： 

	姓  名
	本工程拟任岗位
	学历
	每月到位天数
	专 业
	专业年限
	职称
	安排上岗   起止时间
	现负责及已备案的工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：列入本表人员原则上不得更换。擅自更换或不到位属违约行为，详见招标文件规定。

资格审查必要条件相关资料
营业执照、资质证书等复印件；总监理工程师资格证书、职称证书、身份证及社保证明复印件。
注：所有复印件均须加盖单位公章。
附件六

授权委托书(开标时随身携带)

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）身份证号码为              在    年   月   日至    年   月    日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程施工监理的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。

特此委托。

投标单位（盖章）：                    

法定代表人（签字或盖章）：                 
日   期：    年  月  日

注：另附代理人身份证复印件（加盖公章附后）

附件七

承   诺   书
我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格等有关处理。
1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及扫描件均为真实有效。
2、我公司不存在弄虚作假、行贿行为，不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定的相互串通投标的任一行为。
3、我公司承诺拟派本工程项目总监无在建（在监）监理工程。

4、在投标截止时间当日，我公司未被龙港市自然资源与规划建设局或温州市交通运输局或浙江省交通运输厅或交通运输部限制参加投标或因串通投标的行为被龙港市自然资源与规划建设局或温州市交通运输局或浙江省交通运输厅或交通运输部行政处罚且处于行政处罚期内的；

5、若我公司中标后，我公司发生合并、分立、破产等重大变化的，及时书面告知招标人。若不具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
以上内容如有虚假或隐瞒，视为我公司提供虚假材料投标，并接受投标保证金不予退还的处理以及龙港市招投标行政主管部门的处罚，并承担因此引起的一切法律后果。若我公司提供的证书资料经有关部门文印鉴定有假，我公司自愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。
 

承诺单位（单位公章）：
 

日期：    年   月  日

附件八
  投标保证金银行保函

保函编号：

致：                  （招标人）      

鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加       （以下简称“招标人”）招标编号：                 龙港市湖前第三社区长连屋大桥危桥拆建工程施工监理的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。
2、投标人无故放弃中标资格。
3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                               
银行地址：                                      
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               电话：               
日期：      年     月     日


