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2023年龙港市薛家桥等六社区高标准农田（粮功区）改造提升建设项目编制说明

1 .项目概况

本工程共涉及薛家桥社区、文楼社区、龙南社区、龙都社区、利民社区、永平社区等 6 社区，建设面积共计 60.3388 公顷（约 905.08 亩）。主要建设内容如下：

（1）土地平整工程 

植被清除 0.0544 公顷；土地平整 0.0544 公顷；犁底层夯实 82m3 ；耕作层回填 163m3；新建 1m 浆砌挡墙 96 米。 

（2）灌溉与排水工程 

渠道清淤 5 条，总长 1458m；新建 60*60cm 灌排渠道 5 条，总长 465m；新建80*80cm 排水沟 1 条，总长 73m；新建泵房 4 座；新建过路涵管 2 处共计 16 米。 

（3）田间道路工程 

新建 1m 宽生产路 1 条，128 米；新建 3m 宽田间道 2 条，765 米；新建下田道 9 座； 

（4）其他工程：新建松木桩护岸 2 条，共计 1851 米；标识牌 1 座。

2 .预算编制依据

   2.1 《浙江省土地整治项目预算定额标准》（试行），以下简称《预算定额》；

   2.2 《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2016）；

   2.3 《土地开发整理项目预算编制规定》（2016），以下简称《编规》；

   2.4 《龙港市建设工程造价信息》（2023年第3月）；

3 .取费标准和计算方法说明

 根据《土地开发整治项目预算定额标准》， 项目预算由工程施工费、设备费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）和不可预见费组成，在计算中以人民币元为单位，取小数点后两位，汇总后整计到元。

3.1 工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

3.1.1 直接费

 直接费包括直接工程费和措施费，依据《编规》措施费的计算以直接工程费和人工费为计算基数。

     3.1.1.1 直接工程费 直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 

3.1.1.1.1、人工日工资单价按《预算定额》中执行计算，人工预算单价采用甲类工价格为72.72元/工日，乙类工价格为52.79元/工日。

3.1.1.1.2、材料费=工程量×材料费定额，材料用量参照《定额标准》。材料价格采用《工程造价信息》中龙港市建设工程材料市场信息价，信息价中未涵盖的部分材料的价格参照了浙江省统一基价表中的信息价，还有个别材料价格通过市场调查取得。

3.1.1.1.3、施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/班），施工机械使用费定额由两部分组成，第一类费用属于固定费用，主要包括拆旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费。第二类费用属于变动费用，主要包括人工、汽油、柴油、电、风、水等，人工工资标准按甲类工工资标准计取。

3.1.1.2 措施费

  措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全文明施工措施费。措施费按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》标准计取。

临时设施费中土方工程、石方工程、砌体工程、其他工程按直接工程费的0.75%计；混凝土工程和农用井工程按直接工程费的1.25%计；安装工程按直接工程费的1.25%计。

冬雨季施工增加费按直接工程费的 0.5%计。

施工辅助费中安装工程按直接工程费的 0.7%计；建筑工程按直接工程费的0.5%计。

    安全文明施工措施费中土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、其他工程按直接工程费的1%计，安装工程按直接工程费的 1.5%计。

3.1.2 间接费

依据《土地开发整治项目预算定额标准》中的规定计取间接费。

土方工程为直接费的5.8%，砌体工程为直接费的5.8%，砼工程为直接费6.8%，其他工程为直接费的 5.8%，安装工程为人工费的65%。

3.1.3 利润

计划利润依据《土地开发整治项目预算定额标准》规定，计划利润费率3%，计算基础为：直接费+间接费。

3.1.4 税金

依据《土地开发整治项目预算定额标准》规定，税金费率标准为9%，计算基础为：直接费+间接费+利润。

4.其他说明

4.1、暂定工程量，详见预算书，结算按实调整；

4.2、泵房内水电按1000元/间考虑计入；

4.3、松木桩护岸按1851米计入；

4.4、1m 浆砌挡墙后侧土工格栅不计入；
4.5、管道清淤按60*60断面计入；
4.6、铝合金窗1.2m*1.0m,外加防盗窗;

4.7、泵房外墙按外墙高级白色涂料：1：3水泥砂浆底灰两度考虑计入；

4.8、泵房内墙内墙：12厚1:0.5:3水泥石灰砂浆底，3厚纸筋灰面，白色涂料两度饰面考虑计入；
4.9、防盗门按不锈钢计入，综合单价含五金、门锁、手把等;

